HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.
Broj: 167
26. 12. 2020 god.
ČUČUGE, Čučuge BB

Hidrogradnja Inženjering doo
Čučuge bb, 14213 Čučuge
Tel: +381 64 826 16 38
PIB: 104850516; MB: 20253894
205-508276-03 NLB Komercijalna Banka
office@hidrogradnjaub.com

Hidrogradnja Inženjering doo

KARIN KOMERC MD d.o.o.
Živorada Petrovića 8
21203 Veternik
PIB: 103726184
MB: 20009233

PREDMET: Ponuda za varenje PVC folije

Poštovani,

u skladu sa vašim zahtevom, prosleđujemo vam ponudu za varenje PVC folije na izgradnji podvožnjaka i liftovskih okana na projektu rekonstrukcije pruge Novi Sad – Kelebija.

RB	Opis pozicije	JM	Cena po JM
1.	Varenje pvc folije – horizontale (patos)	m^2	1,20 €
2.	Varenje pvc folije i postavljanje geotekstila-vertikale (zidovi,kosine)	m^2	9,50 €
3.	Varenje fugeband trake	m^1	1,20 €
4.	Nespremno gradilište (ako radnik čeka duže od 2 h)	paušalno	150,00 €
5.	Hitan izlazak na gradilište	paušalno	150,00 €
6.	Postavljanje geotekstila-zavarivanje PVC folije-postavljanje geotekstila (važi samo za patos)	m^2	4,50 €

HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Scanned with CamScanner

Cena je po jedinici mere, ukupna vrednost radova će se utvrditi merenjem na licu mesta.
Vrednost radova će se obračunavati po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
Količina ispod 50 m²(m¹) po gradilištu, računaće se kao 50 m²(m¹).

Napomena: m² će se računati po broju ugrađenih rolni;

Opšti uslovi:

- Važenje ponude je 7 (sedam) dana,
- Rok izvođenja radova: u skladu sa dinamikom gradilišta,
- Sva varenja PVC membrane, izuzev varenja patosa, smatraće se kao varenje vertikala,
- Cena varenja patosa 1,20 €/m² je bez postavke geotekstila (geotekstil i membranu u tom slučaju postavlja Investitor),
- Za radove navedene po ovoj ponudi Investitor je dužan da materijal doveze na gradilište

Hidrogradnja Inženjering d.o.o.
Čučuge
ČUČUGE

Datum: 26.12.2022. godine

Olivera Milićević, dipl.grad.inž.

Scanned with CamScanner

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.
Broj: 167-1
26.12. 2022. god.
ČUČUGE, Čučuge BB

KARIN KOMERC MD DOO
Broj 01/220040130
Datum 26.12.2022.
VETERNIK

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA

Zaključen dana 26.12.2022. godine u Novom Sadu između ugovornih strana:

1. **KARIN KOMERC MD d.o.o. Veternik,** sa sedištem u Veterniku, Živorada Petrovića br. 8, matični broj: 20009233, PIB:103726184, koga zastupa direktor Krste Dubroja (u daljem tekstu: **Izvođač**)

i

2. **HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO ČUČUGE,** sa sedištem u Čučuge, ul. Čučuge br. bb, matični broj: 20253894, PIB: 104850516, koga zastupa direktor Bojan Delibašić (u daljem tekstu: **Podizvođač**)

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

I. da je društvo KARIN KOMERC kao Podizvođač sa Shandong Luqiao Group co. LTD Ogranak Beograd – Novi Beograd, (u daljem tekstu: Glavni izvođač), u Beogradu dana 03.02.2022. godine zaključio Podizvođački ugovor o građevinarstvu i železničkom inženjerstvu (Deo NS-II) Projekta modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija), zaveden kod Izvođača pod poslovnim brojem 01/220002231 (u daljem tekstu: Podizvođački ugovor), te da je Podizvođački ugovor dostavljen Podizvođaču od strane Izvođača radi upoznavanja sa njegovom sadržinom i primenom njegovih odredba, odnosno da je Podizvođač u potpunosti upoznat sa sadržinom Podizvođačkog ugovora.

II. da će se na sva prava i obaveze koji nisu posebno regulisani ovim Ugovorom primenjivati odgovarajuće odredbe Podizvođačkog ugovora, po principu: ***„back to back"***

DEFINICIIJE:

I. **Period za otklanjanje nedostataka** – period od 1 (jedne) godine dana od dana kada Izvođač primi Zapisnik o primopredaji od Glavnog izvođača.

II. **Garantni rok**: od datuma kada Izvođač primi Zapisnik o primopredaji od Glavnog izvođača do isteka naknadnog petogodišnjeg perioda (uključujući i Rok za obaveštavanje o nedostacima).

Predmet Ugovora
Član 1.

Podizvođač se obavezuje da izvrši hidroizolaterske radove na gradilištu opisanom u tački I uvodnih odredbi (hidroizolacija propusta, pothodnika i zgrade ETP), u svemu prema Ponudi br. 167 od 26.12.2022. godine, koja čini sastavni deo ovog Ugovora.

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO ZA IZVOĐENJE RADOVA ČUČUGE

Cena
Član 2.

Izvođač se obavezuje da Podizvođaču za obavljene radove iz člana 1. ovog Ugovora isplati novčanu naknadu prema pojedinačnim cenama iz cenovnika iz Ponude, što iznosi 45.000,00 EUR.

U cenu nije uračunat PDV koji će biti obračunat u skladu sa obavezujućim zakonskim odredbama.

Ukupna vrednost radova utvrdiće se na osnovu stvarno izvršenih radova, registrovanih i dokazanih putem građevinske knjige, uz primenu jediničnih cena iz ponude, uz saglasnost Izvođača.

Podizvođač je dužan da i sve eventualne dodatne radove izvede po ugovorenim jediničnim cenama, uz saglasnost Izvođača.

Ukoliko se ukaže potreba za izvođenjem dodatnih radova koji nisu predmet ovog ugovora (naknadni i nepredviđeni radovi) ugovorne strane će izvođenje istih definisati pisanim Aneksom ugovora, ukoliko o predmetnim radovima bude zaključen Aneks Podizvođačkog ugovora između Izvođača i Glavnog izvođača.

Način plaćanja
Član 3.

Ukupna vrednost radova po ovom Ugovoru biće isplaćena Podizvođaču od strane Izvođača po principu *"back to back"* na isti način kao što se vrši plaćanje Izvođaču od strane Glavnog izvođača Podizvođačkom ugovoru, i to:

- po Privremenim i Okončanoj situaciji, 30 dana do dana izdavanja ispravne situacije.
  Fakturisanje I plaćanje se vrši prema srednjem kursu NBS na dan prometa usluga.

Zadržani iznos i sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje ugovornih obaveza
Član 4.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da Izvođač zadržava 5% vrednosti svake situacije Podizvođača, počevši od prve privremene situacije, na ime zadržavanja iznosa za otklanjanje nedostataka do isteka Perioda za otklanjanje nedostataka. Na zadržani iznos, Izvođač ne plaća kamatu.
Podizvođač je dužan da za vreme trajanja Perioda za otklanjanje nedostataka odmah po prijemu pisanog obaveštenja od strane Izvođača, a najkasnije u roku od 7 dana, pristupi otklanjanju nedostataka u izvođenju radova i otkloni ih o svom trošku. Ukoliko ih ne otkloni u celosti u roku od 7 dana i/ili loše izvrši, Izvođač ima pravo da angažuje drugog podizvođača da otkloni nedostatke, a Podizvođač je dužan da bez odlaganja plati Izvođaču iznos troškova nastalih prilikom otklanjanja nedostataka. Ukoliko to ne izvrši, Izvođač će se namiriti iz zadržanog iznosa. Ukoliko iznos za otklanjanje nedotataka prevazilazi zadržani iznos, Podizvođač se obavezuje da bez odlaganja uplati razliku Izvođaču. U suprotnom, Izvođač ima pravo da aktivira menicu za dobro izvršenje posla po ovom Ugovoru.

Ako Podizvođač ne ispuni svoje obaveze tokom Perioda za otklanjanje nedostataka, Izvođač ima pravo da zadrži ostatak zadržanog depozita, odnosno iznos koji odgovara iznosu koji je potreban za otklanjanje nedostataka na radovima Podizvođača, i ima pravo da zahteva produženje Perioda za otklanjanje

nedostataka u skladu sa članom 21.3 Podizvođačkog ugovora, odnosno dok se ne završi nerešeni posao.

Zadržani depozit će biti isplaćen Podizvođaču na sledeći način:

- 50% pošto se potpiše zapisnik o primopredaji radova bez rezervi (bez prigovora) između Izvođača i Podizvođača, i to u roku od 14 dana od dana potpisivanja zapisnika i pisanog zahteva upućenog izvođaču za povrat navedenog iznosa
- ostatak nakon isteka Perioda za otklanjanje nedostataka, uključujući i produženi period koji ne može biti duži od dodatnih godinu dana za slučaj da deo radova ne može da se koristi zbog propusta Podizvođača, pod uslovom da je Podizvođač završio sve radove prema Ugovoru bez prigovora, prema zahtevu dostavljenom od strane Podizvođača, u roku od 14 dana od isteka roka

U slučaju da dođe do nastupanja štete, a suma koju je Izvođač zadržao kao garanciju nije dovoljna za pokrivanje ukupne pretrpljene štete, Izvođač ima pravo na naknadu štete od Podizvođača.

U svojstvu obezbeđenja adekvatnog izvršenja ovog ugovora u delu izvođenja radova, kao i u delu adekvatnog izvršenja svih obaveza Podizvođača, predviđenih uslovima ovog Ugovora, Podizvođač je u obavezi, da pre početka radova dostavi Izvođaču 2 (dve) blanko, solo, menice sa klauzulom "bez protesta", registrovane kod NBS, sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem (koje su registrovane u registru menica i meničnih ovlašćenja) koja glase na Izvođača u visini od 10 % (deset procenata) od Prihvaćenog Ugovornog iznosa bez PDV-a, po ovom Ugovoru u ugovorenoj valuti. Menice za dobro izvršenje posla moraju biti sa rokom važenja od 28 dana nakon isteka Roka za otklanjanje nedostataka prema Podizvođačkom ugovoru. Uz menice je neophodno dostaviti overene fotokopije kartona deponovanih potpisa overenih od strane poslovne banke ne starije od 7 dana, kao i kopiju OP obrazca za lice koje je ovlašćeno za potpisivanje kod Podizvođača. Menice i menična ovlašćenja moraju biti potpisani od strane lica ovlašćenog za zastupanje odnosno lica sa OP obrasca.

Rok i dinamika izvršenja radova

Član 5.

Ugovorne strane su saglasne da Podizvođač sa ugovorenim radovima započne odmah nakon potpisivanja ovog Ugovora i uvođenja u posao i obavezuje se da iste završi u skladu sa dinamičkim planom, izvođenja radova po Podizvođačkom ugovoru koji je sastavni deo ovog Ugovora.

Datum uvođenja Podizvođača u posao će se upisati u građevinski dnevnik i to kad Izvođač ispuni sledeće obaveze:

- Omogući Podizvođaču nesmetani pristup radne snage, transportnih sredstava i mehanizacije lokaciji gradilišta u skladu sa organizacionom šemom gradilišta;
- Oslobodi prostor predviđen za organizovanje gradilišta i izvođenje ugovorenih radova u skladu sa organizacionom šemom gradilišta.

Pod radnim danom u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se svaki dan kada se na gradilištu mogu obavljati radne aktivnosti, a neradni dani su dani državnih i verskih praznika i dani u kojima se zbog loših vremenskih uslova ne mogu izvoditi radovi, a što će biti potvrđeno kroz građevinski dnevnik potpisan od strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.

U slučaju da zbog vremenskih nepogoda dođe do zastoja u izvođenju radova, trajanje ovakvih zastoja se ne uračunava u rok izvođenja radova.

Član 6.

U slučaju da u toku izvođenja radova bez svoje odgovornosti Podizvođač bude delimično ili u potpunosti sprečena u vršenju radova usled pojave više sile (elementarna nepogoda, poplava, zemljotres, požar i slično), obavezujućih mera državnih organa, izmena u tehničkoj dokumentaciji i dr., nastanak ovakve sprečenosti će se odmah upisati u građevinski dnevnik, a vreme trajanja iste se ne uračunava u rok izvođenja radova.

Ugovorna kazna
Član 7.

Ako Izvođač pretrpi štetu zbog kašnjenja Podizvođača sa izvođenjem Radova koji su predmet ovog Ugovora, i u vezi sa tim zahteva Glavnog izvođača prema Izvođaču, Podizvođač je dužan da Izvođaču nadoknadi (plati) štetu zbog ovakvog kašnjenja. Iznos štete zbog kašnjenja u izvođenju radova koji je Podizvođač dužan da nadoknadi Izvođaču odgovara – biće jednaka iznosu koji Glavni izvođač traži od Izvođača, koji obuhvata i sve ostale troškove koje je prouzrokovalo ovakvo kašnjenje Izvođaču.
Izvođač je ovlašćen da iznos isplaćene ugovorne kazne odbije od bilo koje uplate koju Izvođač treba da izvrši prema Podzvođaču ((ne)isplaćene privremene - okončane situacije), na osnovu Obračuna naknade štete i ugovorne kazne, izdatog od strane izvođača. Ukoliko ovako odbijeni iznos nije dovoljan da nadoknadi pretrpljenu štetu, Podizvođač je dužan da istu nadoknadi iz sopstvenih sredstava.

Član 8.

Ukoliko Podizvođač iz neopravdanih razloga ne započne sa izvođenjem radova u ugovorenom roku, ili ako prekine sa izvođenjem radova ili odustane od daljeg rada, Izvođač ima pravo da poveri nastavak i završetak radova drugom podizvođaču, a na račun Podizvođača iz ovog Ugovora.

U slučaju da Podizvođač prekine sa izvođenjem radova ili odustane od daljeg rada, Izvođač je obavezan da isplati Podizvođaču izvedene radove do dana prekida ili odustanka od izvođenja radova, s tim da Izvođač ima pravo da od iznosa za izvedene radove odbije iznos eventualno pretrpljene štete u skladu sa Obračunom naknade štete izdatim od strane Izvođača.

Obaveze Podizvođača
Član 9.

Podizvođač se obavezuje da:

1. da vodi gradilišnu dokumentaciju: Građevinski dnevnik, Građevinsku knjigu, knjigu Inspekcije i ostalu gradilišnu dokumentaciju;
2. da izvede Radove u skladu sa najboljim standardima u praksi i opšte prihvaćenim tehničkim zahtevima;
3. da izvede sve Radove u skladu sa svim postojećim zakonskim odredbama uključujući bezbednost na radu, zaštitu zdravlja i zaštitu životne sredine;
4. da obezbedi potrebnu radnu snagu i alate za izvođenje Radova u skladu sa ponudom;
5. da obezbedi polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, polisu osiguranja za radove, materijal i opremu od uobičajenih rizika do njihove pune vrednosti, polisu osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i stvarima trećih lica, polise

osiguranja sopstvenih zaposlenih, te da iste dostavi Izvođaču, sa važnošću za sve vreme trajanja radova po ovom Ugovoru.

6. da se pobrine da je sva oprema i ostali predmeti koji će biti korišćeni za izvođenje Radova vrhunskog kvaliteta, funkcionalni i bez ikakvih nedostataka;
7. da nakon primopredaje radova, ukloni sa gradilišta sve alate, opremu, mašine, višak materijala, otpad i smeće;
8. da dostavi obezbeđenje za dobro izvršenje posla u skladu sa ovim Ugovorom;
9. da snosi sve troškove koji se tiču njegovih zaposlenih, koji su angažovani na vršenju predmetnih radova;
10. da da garanciju za izvršene Radove u trajanju od 2 godine, garantni rok počinje da teče od momenta primopredaje radova;
11. da o svom trošku otkloni kvarove i nedostatke koji bi se u garantnom roku pojavili, a nisu posledica redovne istrošenosti, bez odlaganja, a ne duže od 10 dana. Ukoliko Podizvođač ne otkloni nedostatke u označenom roku, Izvođač ima pravo da iste otkloni o trošku Podizvođača, samostalno ili angažovanjem trećeg lica;
12. da prikupi i ukloni sve otpatke na gradilištu preostale nakon vršenja Radova i da ih iznese van gradilišta, na mesto za odlaganje otpada koje definiše Izvođač. Otpacima se u smislu ovog Ugovora smatraju sve supstance, predmeti, materijali, kartonska ambalaža, papirna ambalaža, kao i drugi materijali koje Izvođač koristi u toku radova.

Obaveze Izvođača
Član 10.

Izvođač se obavezuje da:

1. Podizvođača obavesti o početku radova;
2. Podizvođača obaveštava ako Izvođač ili Investitor imaju bilo kakve primedbe na radove koje je Podizvođač izveo, i/ili u vezi sa zaposlenima Podizvođača, opremom Podizvođača i/ili zbog nekih drugih okolnosti vezanih za radove koje Podizvođač izvodi po ovom ugovoru;
3. Obezbedi i doveze na gradilište materijal koji je naveden u Ponudi Podizvođača;
4. Da će prihvatiti Podizvođaču da količinu ispod 50 m2(m') po gradilištu, računa kao 50 m2(m') kako je navedeno u Ponudi;
5. Vrši plaćanja po ovom ugovoru za izvedene radove.

Primopredaja radova
Član 11.

Po završetku ugovorenih radova Podizvođač će obavestiti Izvođača da su radovi završeni i pozvati ga da izvrše primopredaju radova.

Član 12.

Izvođač će eventualne reklamacije o izvedenim radovima dostaviti tokom Perioda za otklanjanje nedostataka, u skladu sa Podizvođačkim ugovorom. Period za otklanjanje nedostataka je period od godinu dana počev od dana kada Izvođač dobije Potvrdu o preuzimanju od Glavnog izvođača po Podizvođačkom ugovoru za radove po ovom Ugovoru.

Podizvođač je odgovoran za otklanjanje nedostataka u predatim radovima tokom Perioda za otklanjanje nedostataka. Tokom perioda za otklanjanje nedostataka, Podizvođač mora ne samo da završi nezavršene radove navedene u Potvrdi o preuzimanju, već i da otkloni sve nedostatke.

Garantni period
Član 13.

Garantni period je period od pet godina počev od datuma kada Izvođač dobije Potvrdu o preuzimanju od Glavnog Izvođača po Podizvođačkom ugovoru za radove po ovom ugovoru (uključujući Period za otklanjanje nedostataka).

Podizvođač je dužan da tokom Garantnog perioda otkloni sve nedostatke na radovima u skladu sa ovim ugovorom i Podizvođačkim ugovorom. Tokom Perioda za otklanjanje nedostataka, Podizvođač je dužan da otkloni građevinske nedostatke na izvedenim radovima o svom trošku.
Podizvođač je dužan da otkloni, sve nedostatke koji proizilaze iz bilo kakvog odstupanja u projektovanju ili konstrukciji u roku od pet godina od dana izdavanja Potvrde o preuzimanju od strane Nadzornog organa u skladu sa Podizvođačkim ugovorom.
Podizvođač potpisivanjem ovog Ugovora preuzima sve odgovornosti i obaveze koje odgovaraju odgovornostima o obavezama Izvođača u skladu sa odredbama Podizvođačkog ugovora, a povodom izvođenja Radova po ovom Ugovoru, te preuzima obaveze otklanjanja nedostataka kako je predviđeno u Podizvođačkom ugovoru i snosi sve troškove u vezi sa tim.
Podizvođač je odgovoran za adekvatnost, stabilnost i sigurnost korišćenih metoda izgradnje po ovom Ugovoru i Podizvođačkom ugovoru.
Izvođač zadržava pravo da, ukoliko Podizvođač iz bilo kojih razloga ne otkloni nastale neispravnosti i nedostatke, istaknute u primedbama, angažuje drugog Podizvođača, a na teret Podizvođača iz ovog Ugovora.

Podizvođač ne snosi odgovornost za štetu i neispravnosti koji nastanu usled nasilnog oštećenja i dejstva više sile.

Prestanak ugovora
Član 14.

Ovaj Ugovor može biti raskinut sporazumno između ugovornih strana, uz poštovanje otkaznog roka od 30 dana koji počinje da teče od dana prijema pisanog obaveštenja, nakon čega će obe ugovorne strane izmiriti svoje međusobne obaveze, a takođe može biti raskinut pod i u skladu sa odredbama i uslovima predviđenim za raskid Podizvođačkog ugovora ugovora U slučaju raskida Podizvođačkog ugovora automatski se raskida i ovaj Ugovor.

Završne odredbe
Član 15.

Ugovorne strane su saglasne da za sve što nije regulisano ovim ugovorom, pre svega povodom izvođenja radova, ali i svih drugih pitanja, primenjuju odredbe Podizvođačkog ugovora, Zakona o obligacionim odnosima RS i Posebnih uzansi o građenju RS.
Podizvođač prihvata, priznaje i odobrava svaki i ceo sadržaj Podizvođačkog ugovora, i tehničke zahteve, i svaki ugovor, sporazum, memorandum ili zapisnik između Izvođača i Glavnog Izvođača, u toku realizacije

Projekta, kao i sva pisana uputstva, naredbe i pismena dokumenta slične prirode koji sadrže prava ili obaveze druge strane ili koji su u vezi sa Projektom.

Podizvođač prihvata i preuzima sve odgovornosti i obaveze prema Podizvođačkom ugovoru, preduzete od strane Izvođača u vezi sa Radovima koje treba da završi Podizvođač prema ovom Ugovoru i njegove uslove i uživa sva prava koja mu pripadaju (osim onih odgovornosti i obaveza preduzetih od strane Izvođača kako je navedeno u Podizvođačkom ugovoru).

Podizvođač sarađuje sa Izvođačem kako bi ispunio obaveze Izvođača i obezbedio odgovarajuća dokumenta kako je dogovoreno u Podizvođačkom ugovoru.
Ako bilo šta u vezi sa bilo kojim aspektom ovog Ugovora nije navedeno ili nije jasno u Ugovoru, obe strane vrše svoje obaveze prema Podizvođačkom ugovoru.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da potpunosti razumeju da postoje klauzule o promenama, obustavljanju i raskidu Podizvođačkog ugovora. Ako Podizvođački ugovor bude izmenjen, ovaj Ugovor se menja prema tome kako bi se održala doslednost u formi pisanog aneksa. Svaka ugovorna strana garantuje da će ispunjavati svoje obaveze u skladu sa aneks-om/-ima izmenjenim Ugovorom i aneks-om/-ima izmenjenim Predugovorom.

Član 16.

Ugovorne strane će nastojati da sve eventualne sporove rešavaju mirnim putem, a ukoliko se isti ne mogu rešiti sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda u Novom Sadu.

Član 17.

Ovaj Ugovor stupa na snagu od datuma potpisivanja i na snazi je dok obe Ugovorne strane u potpunosti ne ispune sve svoje obaveze.

Član 18.

Sve dopune i prilozi uz ovaj Ugovor imaju pravno dejstvo samo ako su u pisanom obliku i ako su ih potpisale obe ugovorne strane.

Član 19.

Ovaj Ugovor je sačinjen na srpskom u 4 (četiri) istovetna primerka.

PODIZVOĐAČ
HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO

Bojan Delibašić, direktor

IZVOĐAČ
KARIN KOMERC MD DOO

Krste Dubroja, direktor

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novosadski put 128
RS-21000 Novi Sad
PIB RS103726184

Datum prometa: 01.03.2023
Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 1.3.2023.
Datum plaćanja: 31.03.2023

Saglasno Ugovoru: Saglasno Ponudi 167 od 26.12.2022. godine i Ugovoru 01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naruculac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvodjac)

Račun: 23-3602-000001

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po I Privremenoj situaciji - Varenje PVC folije	1,000	KOM	540.928,82	0,00	0,00	0,00	540.928,82

Slovima petstočetrdesethiljadadevetstodvadesetiosam RSD 82/100

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**540.928,82**
PDV	**0,00**
Za plaćanje RSD	**540.928,82**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	540.928,82	0,00	540.928,82

Napomena o poreskom oslobođenju:

PDV nije obracunat po osnovu Clana 10. Stav 2. Tacka 3

Iznos za placanje umanjen je za 5% retention money rsd 27.046,44 i iznosi rsd 513.882,38.

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

M.P.

Ivana Miličković
064/8939905

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: A0M

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.

IZVOĐAČ
Hidrogradnja Inženjering d.o.o.
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

Broj: 171
02. 03. 2023 god.
ČUČUGE, Čučuge BB

NARUČILAC
KARIN KOMERC MD d.o.o.
Živorada Petrovića 8
21203 Veternik
PIB: 103726184
MB: 20009233

Broj 01/230009255
Datum prijema 15.03.2023
Likvidator
Računovodstvo
Direktor
MESTO TROŠKA

Datum i mesto izdavanja: 01.03.2023. godine, Čučuge
Obračunski period: 26.12.2022. - 28.02.2023. godine

I PRIVREMENA SITUACIJA

Po Ponudi broj 167 od 26.12.2022. godine i Ugovoru broj 01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)

Varenje PVC folije

IZVEDENI RADOVI :

	osnovica (RSD)	PDV: 20 %	ukupno (RSD):
Ukupno izvedeni radovi	540.928,82	0,00	540.928,82
Izvedeno po prethodnim situacijama	0,00	0,00	0,00
Izvedeno po ovoj situaciji	540.928,82	0,00	540.928,82
Ukupno za naplatu:	540.928,82	0,00	540.928,82

Slovima: petstotinačetrdesethiljadadevetstotinadvadesetosamdinara i 82/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka
Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2987 RSD
Napomena : Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

Prilozi :
Obračun izvedenih radova
Obračunski listovi građevinske knjige

Nadzorni organ:
Datum: 01.03.2023. godine

Naručilac:
KARIN KOMERC MD

Odgovorni izvođač radova:
Оливера Р. Милићевић
Datum: 01.03.2023. godine

Izvođač:
HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Naručilac **Karin komerc MD d.o.o., Veternik**
Mesto Novi Sad - Kelebija
Projekat Rekonstrukcija pruge Novi Sad - Kelebija
Ugovor *01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)*
Datum 01.03.2023. godine, Čučuge

Izvođač **Hidrogradnja inženjering d.o.o., Čučuge**

Obračunski period 26.12.2022-28.02.2023. godine

No	Opis radova	JM	Jedinična cena	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna izvedena količina	Ukupna vrednost izvedenih radova	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1.	Varenje PVC folije - Naumovićevo - 26.12.2022.	m^2	1.114,34	0,00	50,00	50,00	55.716,88	0,00	55.716,88
2.	Varenje PVC folije - Subotica - propust na km 182+600 - 27.12.2022.	m^2	527,84	0,00	101,22	101,22	53.428,38	0,00	53.428,38
3.	Varenje PVC folije - Subotica - propust na km 182+400 - 27.12.2022.	m^2	527,84	0,00	101,22	101,22	53.428,38	0,00	53.428,38
4.	Varenje PVC folije - Subotica - propust na km 182+200 - 13.01.2023.	m^2	527,84	0,00	101,64	101,64	53.650,08	0,00	53.650,08
5.	Varenje PVC folije - Subotica - propust na km 182+000 - 18.01.2023.	m^2	527,84	0,00	96,60	96,60	50.989,74	0,00	50.989,74
6.	Varenje PVC folije - Subotica - železnička stanica - 02.02.2023.	m^2	527,84	0,00	50,00	50,00	26.392,21	0,00	26.392,21
7.	Varenje PVC folije - Subotica - železnička stanica - 06.02.2023.	m^2	527,84	0,00	67,62	67,62	35.692,82	0,00	35.692,82
8.	Varenje PVC folije - Subotica - železnička stanica - 19.02.2023.	m^2	1.114,34	0,00	58,80	58,80	65.523,05	0,00	65.523,05
9.	Varenje PVC folije - Subotica - km 179+370 - 21.02.2023.	m^2	527,84	0,00	83,20	83,20	43.916,63	0,00	43.916,63
10.	Varenje PVC folije - Subotica - km 179+370 - 24.02.2023.	m^2	527,84	0,00	50,00	50,00	26.392,21	0,00	26.392,21
	UKUPNO	**m^2**					**465.130,40**	**0,00**	**465.130,40**
11.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake - Naumovićevo - 29.12.2022.	m^1	140,76	0,00	50,00	50,00	7.037,92	0,00	7.037,92
12.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake - Propust na km 182+600 - Subotica - 31.01.2023.	m^1	140,76	0,00	29,50	29,50	4.152,37	0,00	4.152,37
13.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake - Propust na km 182+200 - Subotica - 31.01.2023.	m^1	140,76	0,00	29,50	29,50	4.152,37	0,00	4.152,37

Naručilac **Karin komerc MD d.o.o., Veternik**
Mesto Novi Sad - Kelebija
Projekat Rekonstrukcija pruge Novi Sad - Kelebija
Ugovor *01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)*
Datum 01.03.2023. godine, Čučuge

Izvođač **Hidrogradnja inženjering d.o.o., Čučuge**

Obračunski period 26.12.2022-28.02.2023. godine

No	Opis radova	JM	Jedinična cena	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna izvedena količina	Ukupna vrednost izvedenih radova	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
14.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake - Propust na km 182+000 - Subotica - 31.01.2023.	m^1	140,76	0,00	29,50	29,50	4.152,37	0,00	4.152,37
15.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake - Propust na km 182+800 - Subotica - 02.02.2023.	m^1	140,76	0,00	50,00	50,00	7.037,92	0,00	7.037,92
16.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake -železnička stanica - Subotica - 03.02.2023.	m^1	140,76	0,00	50,00	50,00	7.037,92	0,00	7.037,92
17.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake - Propust na km 182+400 - Subotica - 06.02.2023.	m^1	140,76	0,00	50,00	50,00	7.037,92	0,00	7.037,92
18.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake - Naumovićevo - 08.02.2023.	m^1	140,76	0,00	50,00	50,00	7.037,92	0,00	7.037,92
19.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake - Subotica - 13.02.2023.	m^1	140,76	0,00	50,00	50,00	7.037,92	0,00	7.037,92
20.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake - Propust na km 182+400 - Subotica - 21.02.2023.	m^1	140,76	0,00	50,00	50,00	7.037,92	0,00	7.037,92
21.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake - Propust na km 179+370 - Subotica - 21.02.2023.	m^1	140,76	0,00	50,00	50,00	7.037,92	0,00	7.037,92
22.	Ukrajanje i spajanje fugeband trake - Propust na km 179+370 - Subotica - 28.02.2023.	m^1	140,76	0,00	50,00	50,00	7.037,92	0,00	7.037,92
	UKUPNO	**m^1**					**75.798,42**	**0,00**	**75.798,42**
						UKUPNO	**540.928,82**	**0,00**	**540.928,82**

Naručilac	**Karin komerc MD d.o.o., Veternik**	Izvođač	**Hidrogradnja inženjering d.o.o., Čučuge**
Mesto	Novi Sad - Kelebija		
Projekat	Rekonstrukcija pruge Novi Sad - Kelebija		
Ugovor	*01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)*		
Datum	01.03.2023. godine, Čučuge	Obračunski period	26.12.2022-28.02.2023. godine

No	Opis radova	JM	Jedinična cena	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna izvedena količina	Ukupna vrednost izvedenih radova	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,2987 RSD

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Наумовићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 1

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	26.12.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Оливера В. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 G923 12

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 182+600 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 2

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	27.12.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			101,22	101,22
			Свега:	**101,22**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАДИТЕЉСТВУ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 182+400 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 3

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	27.12.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			101,22	101,22
			Свега:	**101,22**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂ. ВИСОГРАДЊА И УСЛУГЕ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 182+200 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 4

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	13.01.2023.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			101,64	101,64
			Свега:	**101,64**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 182+000 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 5

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	18.01.2023.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			96,60	96,60
			Свега:	**96,60**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ПОСЕБНО ЗАТВОРЕНО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Железничка станица Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ Лист број: 6

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	02.02.2023.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Железничка станица Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 7

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	06.02.2023.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			67,62	67,62
			Свега:	**67,62**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Железничка станица Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 8

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	19.02.2023.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			58,80	58,80
			Свега:	**58,80**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Оливери В. дипл. грађ. инж. 014 G923 12 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАДИТЕЛЬСТВУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 179+370 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 9

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	21.02.2023.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			83,20	83,20
			Свега:	**83,20**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 179+370 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 10

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	24.02.2023.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по m^2			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Наумовићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 11

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^1	Датум	29.12.2022.
			Месечно	Укупно
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m^1			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 182+600 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 12

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	31.01.2023.
			Месечно	Укупно
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m^1			29,50	29,50
			Свега:	**29,50**

Одговорни извођач радова

Оливера В. Миљевић

414 G923 12

Стручни надзор

HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 182+200 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 13

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	31.01.2023.
			Месечно	Укупно
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m^1			29,50	29,50
			Свега:	**29,50**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ПОСЕБНО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ ТРГОВИНА И УСЛУГЕ
ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ
ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Пропуст на km 182+000 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ Лист број: 14

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	31.01.2023.
			Месечно	Укупно
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m [1]			29,50	29,50
			Свега:	**29,50**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ХИДРОГРАДЊУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 182+800 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 15

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	02.02.2023.
			Месечно	Укупно
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m^1			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Железничка станица Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 16

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	03.02.2023.
			Месечно	Укупно
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m^1			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 182+400 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 17

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	06.02.2023.
			Месечно	Укупно
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m^1			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ПРЕДУЗЕЋЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ТРГОВИНИ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Наумовићево

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 18

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	08.02.2023.
			Месечно	Укупно
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m^1			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 19

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	13.02.2023.
			Месечно	Укупно
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m^1			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ХИДРОГРАДЊА ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 182+400 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 20

Врста рада:	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**Грађ. Норм.**	**Обр. нацрт бр.**	**Поз. Пред.**
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	**Датум**	21.02.2023.
			Месечно	**Укупно**
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m [1]			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ТЕХНИЧКИ БИРО ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 179+370 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 21

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	21.02.2023.
			Месечно	Укупно
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m^1			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Пропуст на km 179+370 Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 22

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена Дин.	ро	m^2	Датум	28.02.2023.
			Месечно	Укупно
Украјање и спајање фугебанд траке. Обрачун по m^1			50,00	50,00
			Свега:	**50,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ДОО ЗА ГРАДЊУ ОБЈЕКАТА У ГРАДЊИ ХИДРОГРАДЊА ЧУЧУГЕ

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO
Čučuge bb, 14210 Ub

Tel: 025/720-701
Matični br. 20253894
PIB: 104850516

Kupac:
KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
Novosadski put 128
RS-21000 Novi Sad
PIB RS103726184

Datum prometa: 12.04.2023
Mesto i datum izdavanja računa: Čučuge, 12.4.2023.
Datum plaćanja: 12.05.2023

Saglasno Ugovoru:

Račun: 23-3602-000003

Ident	Naziv	Količina	JM	Cena	R. %	PDV %	Iznos PDV	Vrednost bez PDV
50000075	Fakturisano po II Privremenoj situaciji - Varenje PVC folije	1,000	KOM	1.197.431,02	0,00	0,00	0,00	1.197.431,02

Slovima milionstodevedesetisedamhiljadačetiristotridesetijedan RSD 02/100

Ukupno	**0,00**
Osnova ODO	**1.197.431,02**
PDV	**0,00**
Za plaćanje RSD	**1.197.431,02**

PORESKE STOPE	Osnova	PDV	Vrednost
Promet proizvoda - iz člana 10. Stav 2. Zakona o PDV	1.197.431,02	0,00	1.197.431,02

Napomena o poreskom oslobođenju:

PDV nije obracunat po osnovu Clana 10. Stav 2. Tacka 3.

Iznos za placanje umanjen je za 5% retention money rsd 59.871,90 i iznosi rsd 1.137.559,12.

Saglasno Ponudi 167 od 26.12.2022. godine i Ugovoru 01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naruculac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvodjac).

Uplatu izvršiti na:

205-000000050827603 NLB Komercijalna banka

Račun izdao

Ivana Miličković
064/8939905

M.P.

HIDROGRADNJA-INŽENJERING DOO ZA IZVOĐENJE RADOVA U GRAĐEVINARSTVU TRGOVINU I USLUGE ČUČUGE

Za svako kašnjenje prilikom plaćanja obračunavamo važeću zateznu kamatu. U slučaju kursa dinara u odnosu na euro na neplaćeni deo računa zadržavamo pravo promene cene.
Reklamacije se uvažavaju u roku od 5 dana po prijemu računa.
U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Korisnik DataLab programske opreme: EXTRA AUTO TRANSPORT | Obrazac: A0M

Broj 01/230017340
Datum prijema 11.05.2023
Likvidator
Računovodstvo Milićević
Direktor
MESTO TROŠKA

IZVOĐAČ
Hidrogradnja inženjering d.o.o.
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
KARIN KOMERC MD d.o.o.
Živorada Petrovića 8
21203 Veternik
PIB: 103726184
MB: 20009233

Datum i mesto izdavanja: 12.04.2023. godine, Čučuge
Obračunski period: 08.03.-12.04.2023. godine

II PRIVREMENA SITUACIJA

Po Ponudi broj 167 od 26.12.2022. godine i Ugovoru broj 01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)

Varenje PVC folije

	osnovica (€)	U skladu sa čl.4. Ugovora: 5%	PDV: 20 %	ukupno za naplatu (€):
IZVEDENI RADOVI :				
Ukupno izvedeni radovi	14.820,89	741,04	0,00	14.079,85
Izvedeno po prethodnim situacijama	4.611,55	230,58	0,00	4.380,97
Izvedeno po ovoj situaciji	10.209,34	510,47	0,00	9.698,87

Slovima: devethiljadašeststotinadevedesetosam € i 87/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka
Fakturisanje i plaćanje se vrši prema srednjem kursu NBS na dan prometa usluga.
Napomena : Na osnovu čl. 10 stav 2 tač. 3 Zakona o PDV-u - PDV nije obračunat

Prilozi :
Obračun izvedenih radova
Obračunski listovi građevinske knjige

Nadležni organ: J. Anđelić
Datum: 12.04.2023. godine
Naručilac: MD VETERNIK

Odgovorni izvođač radova: Оливера В. Милићевић, дипл. грађ. инж.
Datum: 12.04.2023 (godine)
Izvođač: HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Naručilac **Karin komerc MD d.o.o., Veternik**
Mesto Novi Sad - Kelebija
Projekat Rekonstrukcija pruge Novi Sad - Kelebija
Ugovor 01/220040130 od 26.12.2022. godine (Naručilac) i 167-1 od 26.12.2022. godine (Izvođač)
Datum 12.04.2023. godine, Čučuge

Izvođač **Hidrogradnja inženjering d.o.o., Čučuge**

Obračunski period 08.03.-12.04.2023. godine

No	Opis radova	JM	Jedinična cena €	Količine po prethodnim situacijama	Količina po ovoj situaciji	Ukupna izvedena količina	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po ovoj situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radova
1	Varenje PVC folije - horizontale (patos)	m^2	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Varenje PVC folije i postavljanje geotekstila-vertikale(zidovi i kosine)	m^2	9,50	108,80	971,60	1.080,40	1.033,60	9.230,20	10.263,80
3	Varenje fugeband trake	m^1	1,20	538,50	100,00	638,50	646,20	120,00	766,20
4	Nespremno gradilište	paušalno	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Hitan izlazak na gradilište	paušalno	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Postavljanje geotekstila-zavarivanje PVC folije-postavljanje geotekstila(važi samo za patos)	m^2	4,50	651,50	190,92	842,42	2.931,75	859,14	3.790,89
	Ukupno						4.611,55	10.209,34	14.820,89

Fakturisanje I plaćanje se vrši prema srednjem kursu NBS na dan prometa usluga.

Odgovorni izvođač radova

Olivera B. Milićević dipl. građ. inž. 414 C92

Nadzorni organ

415 1108 13

Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ

Објекат: Суботица пропусти на km 183+800, 183+600 и 183+000

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 23

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена €	9,50	ро m²	Датум	08.03.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m²			108,80	50,00
			Свега:	**158,80**

Одговорни извођач радова
Оливера В. Милићевић
дипл. грађ. инж.
314 G923 12

Стручни надзор

HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица пропусти на km 183+800, 183+600, 183+000 и 182+800

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 24

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена €	9,50	ро m²	Датум	09.03.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m²			158,80	50,00
			Свега:	208,80

Одговорни извођач радова

Оливера В. Милићевић
дипл. грађ. инж.
414 G923 12

Стручни надзор

Антић
дипл. грађ. инж.
415 U108 13

ПРО ЗАВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица од km 176+421 до km 176+483,1 канал 2

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 25

Врста рада:	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**Грађ. Норм.**	**Обр. нацрт бр.**	**Поз. Пред.**
		Шифра		1
Јединична цена €	4,50	**ро** m²	**Датум**	11.03.2023.
			Претходно	**Укупно**
Постављање геотекстила-варење ПВЦ фолије-постављање геотекстила (важи само за патос). Обрачун по m²			651,50	106,00
			Свега:	**757,50**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ

Објекат: Суботица од km 176421 до km 176+483,1 канал 1

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 26

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена €	4,50 ро	m²	Датум	13.01.2023.
			Претходно	Укупно
Постављање геотекстила-варење ПВЦ фолије-постављање геотекстила (важи само за патос). Обрачун по m²			757,50	14,52
			Свега:	772,02

Одговорни извођач радова

Оливера Б. Милићевић
дипл. грађ. инж.
314 G923 12

Стручни надзор

415 1108 13

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица пропуст на km 183+600

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 27

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена €	9,50	ро m²	Датум	13.03.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m²			208,80	143,52
			Свега:	352,32

Одговорни извођач радова
Оливера В. Милић
дипл. грађ. инж.
414 [illegible]

Стручни надзор
Стрелко [illegible]
дипл. грађ. инж.
415 1198 13

ГРАДЊА ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица пропуст на km 183+800

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 28

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена €	9,50	ро m²	Датум	17.03.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m²			352,32	143,52
			Свега:	495,84

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије

Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ

Објекат: Суботица пропуст на km 183+000

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 29

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена €	9,50	ро m²	Датум	22.03.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m²			495,84	143,52
			Свега:	639,36

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица пропуст на km 182+800

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 30

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена €	9,50	ро m²	Датум	29. и 30.03.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m²			639,36	143,52
			Свега:	**782,88**

Одговорни извођач радова

Оливера В. Милићевић

Стручни надзор

Озренко Антић

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАДЊИ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица пропуст на km 182+400

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 31

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена €	9,50	ро m²	Датум	06.04.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m²			782,88	143,52
			Свега:	**926,40**

Одговорни извођач радова
Оливера В. Милићевић
дипл. грађ. инж.
314 G923 13

Стручни надзор
Оливера В. Милићевић
дипл. грађ. инж.
315 1108 13

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА *

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА *

ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ * HIDROGRADNJA-INŽENJERING ČUČUGE

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица пропуст на km 184+600

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 32

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена €	4,50 ро	m^2	Датум	10.04.2023.
			Претходно	Укупно
Постављање геотекстила-варење ПВЦ фолије-постављање геотекстила (важи само за патос). Обрачун по m^2			772,02	70,40
			Свега:	842,42

Одговорни извођач радова
Оливера В. Милићевић
дипл. грађ. инж.
414 5923 13

Стручни надзор
дипл. грађ. инж.
415 1108 13

ПУ С.З.Т. ОДЕЉЕЊЕ РАДОВА У ГРАДЊИ ТРГОВИНА ПРОМЕТ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Наумовићево потходник

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ | **Лист број:** 33

Врста рада:	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**Грађ. Норм.**	**Обр. нацрт бр.**	**Поз. Пред.**
		Шифра		1.
Јединична цена €	9,50 **ро**	m^1	**Датум**	11.04.2023.
			Претходно	**Укупно**
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m^2			926,40	124,00
			Свега:	**1.050,40**

Одговорни извођач радова

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Одговорни извођач радова * Оливера В. Милићевић грађ. 414 G923 12

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Стручни надзор * 415 1148

ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица од km 176+421 до km 176+483,1 канал 2

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ **Лист број:** 34

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.
Јединична цена €	9,50 ро	m²	Датум	12.04.2023.
			Претходно	Укупно
Варење ПВЦ фолије и постављање геотекстила - вертикале (зидови и косине). Обрачун по m²			1.050,40	30,00
			Свега:	**1.080,40**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење фугебанд траке | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица пропуст на km 176+610,91

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 35

Врста рада:	**ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ**	**Грађ. Норм.**	**Обр. нацрт бр.**	**Поз. Пред.**
		Шифра		1.1.
Јединична цена €	1,20	**ро**	m^1	**Датум** 29.03.2023.
			Претходно	**Укупно**
Варење фугебанд траке. Обрачун по m^1			538,50	50,00
			Свега:	**588,50**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење фугебанд траке | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о. ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица пропуст на km 176+610,91

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 36

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1.1.
Јединична цена €	1,20	ро m^1	Датум	11. и 12. 04.2023.
			Претходно	Укупно
Варење фугебанд траке. Обрачун по m^1			588,50	50,00
			Свега:	638,50

Одговорни извођач радова

Оливера В. Милићевић дипл. грађ. инж.

Стручни надзор

ДОО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ ЧУЧУГЕ